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I. PROJEKTNA NALOGA 
 
Ena ključnih nalog Glavnega nadzornega centra v družbi DARS je poleg koordinacije 
operativnega delovanja regionalnih nadzornih centrov Darsa, usklajevanja z nadzornim 
centrom Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) in sodelovanja z Nacionalnim centrom za 
upravljanje prometa (NCUP) tudi sodelovanje pri pripravi načrtov za mednarodno vodenje 
prometa (TMP – Traffic Management Plan)) in njihovo operativno izvajanje. Slednje vključuje 
stalno povezavo z glavnimi centri upravljavcev avtocest v sosednjih državah (Palmanova, 
Dunaj, Budimpešta in Zagreb).  
 
Od leta 2020 Glavni nadzorni center DARS preko aplikacije TMP v realnem času komunicira z 
glavnimi nadzornimi centri v sosednjih državah in skupaj uspešno koordinirano upravlja 
mednarodne prometne tokove.  
 
Mednarodni plani vodenja prometa se uporabljajo od leta 2020 in so vključeni v mednarodni 
projekt Crocodile in X4ITS. Dosedanja uporaba aplikacije je bila v Sloveniji in sosednjih državah 
dobro sprejeta in posledično zelo uporabna, zato je potrebno načrte za vodenje 
mednarodnega avtocestnega prometa novelirati in nadgraditi z novimi potrebami na področju 
zagotavljanja optimalne pretočnosti avtocest. 
 
Podlaga za operativno mednarodno sodelovanje pri izmenjavi prometnih informacij in 
skupnem vodenju prometa je Memorandum o sodelovanju (Memorandum of Understanding), 
ki so ga l. 2014 podpisali upravljavci avtocest iz petih držav (Avstrija, Hrvaška, Italija, 
Madžarska in Slovenija). 

 

Dars ima v sodelovanju s sosednjimi državami skladno z evropskimi smernicami že izdelane 
načrte vodenja prometa za avtocestne povezave: 

• Salzburg – Zagreb 

• Zagreb – Salzburg 

• Budimpešta – Benetke 

• Benetke – Budimpešta 

• Salzburg – Rijeka 

• Rijeka – Salzburg 

• Benetke – Ljubljana 

• Ljubljana – Benetke 

• Zagreb – Benetke 

• Benetke – Zagreb 

• Benetke – Dunaj 

• Dunaj – Benetke 

• Dunaj – Rijeka 

• Rijeka – Dunaj. 

 
Načrti vodenja prometa so integrirani v informacijski sistem za upravljanje prometa in 
informiranje uporabnikov na našem avtocestnem omrežju ter na avtocestnem omrežju 
sosednjih držav. Cilj sistema je optimizacija prometnih tokov (predvsem tovornih vozil) na 
našem avtocestnem omrežju z možnostjo preusmeritve na vzporedne avtocestne povezave 
sosednjih držav. S tem je tovorni promet bolj tekoč, kar pozitivno vpliva na gospodarstvo regije 
in prometno varnost uporabnikov avtocest. S pomočjo aplikacije se v realnem času izmenjujejo 
prometne informacije in strateške informacije z glavnimi nadzornimi centri sosednjih držav. 
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PREDMET PROJEKTA  

Predmet projekta je novelacija obstoječih načrtov vodenja mednarodnega prometa in izdelava 
novih načrtov za mednarodno vodenje prometa. 
 
Novelacija obstoječih načrtov vodenja mednarodnega prometa  

Osnovni namen projekta je novelacija obstoječih načrtov vodenja prometa, in sicer na način, ki 
bo omogočil čim hitrejše in čim bolj natančno odločanje in ukrepanje nadzornikov prometa v 
glavnem nadzornem centru (GNC). Pri tem je nujno slediti sodobnih zahtevam na področju 
mednarodnega pretoka prometnih informacij in orodij za usklajevanje prometnih ukrepov. 
Novelacija mora vsebovati naslednje aktivnosti: 

• Analiza aktualnega avtocestnega omrežja posameznega načrta z vključenimi novimi 
elementi (nove avtocestne povezave, večja večletna delovišča) 

• Analiza novih (aktualnih) prometnih podatkov za posamezni načrt in vključitev le teh v 
novo verzijo načrta; uporabijo se prometni podatki PLDP za 2023 ter napoved za 2023 

• Analiza vseh do 1. 3. 2024  sproženih dogodkov posameznega načrta (pomanjkljivosti 
načrta/scenarija) 

• Predlog novih scenarijev in novih mejnih vrednosti proženja scenarijev vodenja 
prometa. 

 

V ta namen je potrebno novelirati 14 mednarodnih načrtov za vodenje prometa (TMP) z 
možnimi mednarodnimi avtocestnimi obvozi. Vsak načrt mora biti noveliran na podlagi 
relevantnih prometnih podatkov in podatkov o avtocestni infrastrukturi, ki je na voljo. 
Vsebovati mora strategije obvozov, mejne vrednosti in ostale parametre (dolžina zastoja, 
dogodki na avtocestah), ki so pomembni za odločanje nadzornikov prometa v glavnem 
nadzornem centru. Del načrta morajo biti postopki obveščanja, usklajevanja in odločanja med 
vključenimi nadzornimi centri. 

 

Načrti se morajo novelirati v enaki obliki, kot so bili izdelani originali, ker se bodo integrirali v 
enovit prometno informacijski sistem naročnika.  

 

Izdelava novih načrtov za mednarodno vodenje prometa  

V tem delu projekta morajo strokovnjaki s področja cestnega prometa izdelati NAČRT 
VODENJA PROMETA ( Traffic management plan  - TMP) za določene mednarodne AC odseke, 
opisane v nadaljevanju. 

 
Načrt zajema: 

• Evidenco, izris in opis avtocestnega omrežja, ki ga posamezni TMP vključuje.  

• Obvoze in alternativne smeri, ki jih omogoča obstoječe avtocestno omrežje.  

• Scenarije obvozov 

• Mejne vrednosti proženja določenega scenarija. Te morajo biti izračunane glede na 
stroškovno smiselnost uporabe (daljše) alternativne poti, vključno s porabo goriva, 
časa (delovne ure) in drugih stroškov (cestnine). 

• Postopek proženja in preklica določenega scenarija. 

• Vrste informacij, ki jih morajo vsebovati posamezne faze medsebojne komunikacije. 

Definiranje deležnikov (mednarodnih), ki plan prožijo, potrjujejo in prekinjajo. 

• Prikaz vpliva na prometni tok: statistični prikaz preusmerjanja prometnega toka na 
vzporedne AC povezave. 
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Izdelajo se novi načrti vodenja prometa (TMP), za naslednje mednarodne avtocestne odseke: 

• Munchen – Salzburg – Villach – Ljubljana (sodelujoči: Die Autobahn Gmbm; Asfinag; 
DARS) 

• Čez alpski koridor (Cross The Alps projekt) (sodelujoči: Asfinag, Autostrada Alta 
Adriatico, DARS) 

• Beograd – Zagreb – Ljubljana (sodelujoči: HAC, Putevi Srbije, DARS) 

• Beograd – Zagreb – Maribor (sodelujoči: HAC, AC Zagreb Macelj, Putevi Srbije, DARS). 
 
Za vsako smer se izdela posamezni načrt in se ga smiselno označi. To pomeni, da se izdela 
osem (8) posameznih načrtov za mednarodno vodenje prometa. 

 
Izdelava načrta vodenja prometa mora upoštevati oz. slediti že izdelanim načrtom vodenja 
prometa ter EU smernici ‘Traffic management plan service for corridors and networks (januar 
2012)’. 

 

OPERATIVNA IZVEDBA NAČRTOV   
Da bodo načrti dejansko operativni in usklajeni na nivoju vseh držav, je potrebno za vsakega 
izmed njih organizirati potrebno število srečanj (posvetov in delavnic), ki se jih bodo udeležili 
predstavniki avtocestnih upravljavcev, ki jih določen TMP oz. strategija zadeva. Srečanja 
morajo biti strokovno dobro pripravljena, poskrbljeno pa mora biti tudi za vso spremljajočo 
logistiko in gradivo (ustrezen prostor, ustrezna tehnična podpora ipd.). 

 
DARS d.d. bo izvajal usklajevalne aktivnosti na področju izdelave načrtov. Od izvajalca se v tem  
delu pričakujejo predvsem veščine projektnega vodenja, cilj pa so usklajeni in operativno 
delujoči TMP. 

 
Za izvedbo te naloge mora izvajalec: 

• Izdelati podrobni načrt aktivnosti za izvedbo koordinacijskih sestankov in izdelavo 
načrtov TMP s programom in projektnimi vlogami. 

• Vzpostaviti delovno skupino (skupaj z naročnikom) za vsak TMP, v kateri bodo tudi 
zaposleni v DARS 
d.d. ter drugih organizacij v dogovoru z naročnikom. 

• Izdelati gradivo za interne potrebe ali mednarodno usklajevanje. 

• Uporabljati spletni dokumentacijski sistem za izmenjavo dokumentov. 

• Usklajevati aktivnosti med deležniki pri posameznem TMP. 

• Organizirati sestanke in dogodke za izdelavo TMP, se udeležiti sestankov in dogodkov 
ter pripraviti vso potrebno delovno gradivo in voditi zapisnike v SLO in ANG jeziku. 

• Vodenje sestankov, dogodkov in delavnic izvajati v angleškem jeziku. 

• Za ključna gradiva zagotoviti prevode v angleški jezik (do 50 strani za en TMP). 

• Število delovnih sestankov v tujini: Avstrija (1), Madžarska (1), Italija (1), Hrvaška (2), 

Nemčija (1), Srbija (1); 

• Število skupnih delovnih sestankov v Sloveniji: 3. 

• Število sestankov usklajevanj z naročnikom: 1x mesečno.  

 
Terminski okvir izdelave posameznega načrta vodenja prometa in definiranje sogovornikov v 
sosednji državi se uskladi z naročnikom v roku 14 dni po podpisu pogodbe. 
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Vsak načrt vodenja prometa mora biti preveden v angleški jezik za potrebe usklajevanja s 
sosednjimi državami. 
 

Število tiskanih verzij je dva (2) na posamezni načrt vodenja prometa. Prav tako se izdelajo 
stenske pregledne slike (format A1), kjer bodo prikazani ključni elementi posameznega 
načrta in bodo služile kot pripomoček za delo v nadzorni sobi. 

 

Vsa dokumentacija (načrti, zapisniki sestankov, predstavitve) morajo biti označeni z logotipom 
projekta X4ITS (logotip priskrbi naročnik). 

 
ROKI PREDAJE IZDELKA/DOKUMENTA 
Nabor načrtov vodenja prometa se predlaga naročniku 14 dni od podpisa pogodbe in ga 
naročnik potrdi najkasneje v 10 dneh po prejemu. 
 

V roku šestih (6) mesecev po podpisu pogodbe morajo biti izdelani vsi novi načrti vodenja 
prometa, ki jih definira naročnik. Novelirani načrti se izdelajo v roku 12 mesecev po podpisu 
pogodbe.  
 
Končni načrti vodenja prometa, ki se redno usklajujejo z naročnikom, se oddajo v tiskani 
barvni verziji in na USB mediju (PDF in Word). Novi in novelirani načrti se predstavijo v 
PowerPoint prezentaciji v SLO in ANG jeziku.  
 
Vsak načrt vodenja prometa mora biti preveden v angleški jezik za potrebe usklajevanja s 
sosednjimi državami. 
 

Število tiskanih verzij je dva (2) na posamezni načrt vodenja prometa. Prav tako se izdelajo 
stenske pregledne slike (format A1), kjer bodo prikazani ključni elementi posameznega 
načrta in bodo služile kot pripomoček za delo v nadzorni sobi. 
 

 

 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS, d. d. 
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II. PONUDBENI PREDRAČUN 
 

 Ponudnik: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PONUDBENI PREDRAČUN št. …………………… 
 

Oznaka Postavka dela ME Cena/ME Količina Vrednost 

   

A 
Novelacija obstoječih načrtov 
vodenja mednarodnega 
prometa 

kpl  14 
 

B 
Izdelava načrtov za 
mednarodno vodenje prometa 

kpl  8 
 

C 
Nepredvidene naloge na 
zahtevo naročnika 

ura  31 
 

 

Skupaj   

 DDV 22 %   

 Skupaj z DDV   

 
 
Pogodba se bo sklenila za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.  
 
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo 
konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan 
naročiti celotne količine. 
 
Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 
0 EUR ali neizpolnjena.  
 
Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so 
obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v 
zvezi s predmetom naročila. 
 
 
 
Datum:                                                  Podpis: 
 

 
 
 
 
 
 


