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1. Tehnične zahteve 
 

I. Splošno 
S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora izvajanju ukrepov za 
odvračanje divjadi z območja AC in HC, upoštevati izvajalec. Na njihovi osnovi bo naročnik ugotavljal 
ustreznost ponujene storitve. Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne 
dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika. 

Na podlagi določil javnega razpisa in teh tehničnih značilnosti, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za 
izvedbo predmetnega javnega naročila, bo izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba. 

 

II. Predmet naročila 
Predmet javnega naročila je  dobava in montaža zvočnih odvračal na priključkih AC in HC. Predvidena je 
zamenjava nedelujočih obstoječih odvračal oziroma postavitev manjkajočih odvračal na obstoječih lokacijah 
in postavitev novih odvračal na dodatnih lokacijah.   

Zvočne  odvračalne naprave (odvračala) so nameščene oziroma se namestijo neposredno v/na  obcestne 
stebričke v razdalji od 15 m do 25 m.  Trenutno so naprave nameščene v cestnih stebričkih in temeljijo na 
uporabi ultrazvoka, ki ga odvračala oddajo, ko se približuje vozilo.  

Polnjenje zvočnih odvračalnih naprav mora biti omogočeno preko solarnih celic, ki v času dnevne svetlobe 
polnijo baterije in je tako omogočeno delovanje 24 ur na dan. 

 

 
Slika trenutno postavljenih zvočnih odvračal 

 

Predvidene so naslednje aktivnosti: 

I. faza 
1. Po predhodnem pregledu na posamezni lokaciji dobava in montaža zvočnih odvračalnih naprav kot 

zamenjava oziroma nadomestitev obstoječih. Skupna ocenjena količina je 400 zvočnih odvračalnih 
naprav. 

2. Dobava in montaža zvočnih odvračalnih naprav na novih lokacijah. Skupna ocenjena količina je 100 
zvočnih odvračalnih naprav. 

 

II. faza 
1. Terenski nadzor in zamenjava oz. popravilo ali namestitev novih odvračal in spremljanje učinkovitosti 

zvočnih odvračalnih naprav za preprečevanje zahajanja divjadi na AC. 
Izvajalec izvede aktivnosti iz II. faze praviloma 1x letno oziroma po dogovoru.  

 

Zadnja postavka ponudbenega predračuna »Ostala nepredvidena dela in ukrepi« v višini 35.000,00 EUR 
je fiksna in je ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora vključiti v skupno ponudbeno vrednost. 
Predvidena postavka se bo črpala po predhodnem dogovoru med skrbnikom pogodbe naročnika in 
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izvajalcem za ostalo s predmetom javnega naročila povezano blago ali storitvijo, ki ju naročnik ne more 
vnaprej predvideti na podlagi uradnega veljavnega cenika izvajalca in predhodno pridobljene 
posamezne ponudbe, ki jo mora skrbnik pogodbe naročnika predhodno potrditi. Cena posameznega 
blaga oziroma storitve ne sme biti višja kot cena primerljivega blaga/storitve, navedenega v 
ponudbenem predračunu oziroma ne sme bistveno presegati cen na trgu. 

 

III. Lokacije  
V nadaljevanju je podan popis okvirnih količin na podlagi popisa v aprilu 2024 po lokacijah AC baz. 

Dobava in montaža je predvidena na naslednjih lokacijah: 

 

1. AC baza Postojna in izpostave Logatec ter Vipava 

PRIKLJUČEK 
ŠTEVILO 

ODVRAČAL STANJE 

Brezovica 2   

Vrhnika 2 zaradi novo izgrajenega priključka  (rondo) potrebno šest novih 

Logatec 4 med krakoma A in B eden ne deluje 

Unec 12 med krakoma A in B dva ne delujeta 

Postojna  10 manjka na kraku A 

Razdrto 8 eden manjka na kraku A, eden na kraku C 

Senožeče 4 eden manjka na kraku A 

Vipava 8 ne dela na kraku A 

Ajdovščina 8 manjka na kraku C 

Selo 8 manjka na kraku C, ne dela na kraku B 

Vogrsko 4   

Šempeter 8   

Skupaj 78 
 

 

2. AC baza Slovenske Konjice 
 PRIKLJUČEK delujoči za zamenjavo novi 

Dramlje 1 3   

Celje vzhod 6 2   

Celje zahod 3 3   

Celje center 3 1   

Sl. Bistrica jug 1 1   

Sl. Bistrica sever 2 4   

Fram 2 1   

Slivnica 6 1   

Sl. Konjice     4 

Počivališče Zima desno     2 

Skupaj: 24 16 6 
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3. AC baza Ljubljana in izpostava Dob 

PRIKLJUČEK 
ŠTEVILO 

ODVRAČAL STANJE 

Šmartno 10 

6 jih ne deluje. V kraku C bi bilo potrebno zadaj za 
JVO namestiti smernike in nanje pritrditi  4 nove kot 
tudi po ostalih krakih potrebno še dopolniti. 

LJ Center  16  NOVO 

Ind. cona Rudnik  16  NOVO 

LJ. Brdo 10  NOVO 

Brezovica 5  NOVO 

Višnja gora krak A  1 NI SMERNIKA 

Višnja gora krak B  1 NE DELA 

Višnja Gora krak C  1 NE DELA 

Višnja Gora krak D  1 NE DELA 

Bič krak A  1 NI SMERNIKA 

Bič krak B DELA 1 DELA 

Bič krak C1  1 NI SMERNIKA 

Bič krak C2  1 NI SMERNIKA 

Bič krak D 1 DELA 

Grosuplje vzhod krak A1  1 NE DELA 

Grosuplje vzhod krak B1  1 NE DELA 

Grosuplje vzhod krak B2  1 NE DELA 

Grosuplje vzhod krak B3  1 NE DELA 

Grosuplje vzhod krak B4  1 NE DELA 

Grosuplje vzhod krak D  1 NE DELA 

Grosuplje zahod krak A1  1 NE DELA 

Grosuplje zahod krak A2  1 NE DELA 

Grosuplje zahod krak A3  1 NE DELA 

Grosuplje zahod krak B1  1 DELA 

Grosuplje zahod krak B2  1 DELA 

Grosuplje zahod krak B3  1 DELA 

Ivančna Gorica krak C1    1 NE DELA 

Ivančna gorica krak C2      1 NE DELA 

Ivančna Gorica krak D1     1 DELA 

Ivančna Gorica krak D2     1 DELA 

Ivančna Gorica krak D3     1 DELA 

Ivančna Gorica krak D4     1 DELA 

Trebnje zahod krak A  1 NE DELA 

Trebnje zahod krak D  1 NE DELA 

Skupaj 77 
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4. AC baza Hrušica in izpostava Podtabor 
PRIKLJUČEK ŠTEVILO ODVRAČAL 

Vodice zahod* 5 

Vodice vzhod* 5 

Spodnji Brnik 8 

Kranj vzhod 5 

Kranj vzhod 4 

Kranj zahod 4 

Kranj zahod 4 

Naklo vzhod 4 

Naklo zahod 2 

Brezje vzhod 5 

Brezje zahod 4 

Radovljica vzhod 6 

Radovljica zahod 5 

Lesce 10 

Jesenice vzhod 4 

Jesenice zahod 7 

Jesenice zahod 1 

Skupaj 83 

*Vodice v kraku B 3 kom, v kraku C so jih ob novogradnji odstranili in postavili JVO – zadaj je potrebno postaviti 

smernike in nanje pritrditi 4 kom. 

 

Potreben je pregled vseh in na podlagi ugotovitev pregleda, menjava.  

 

5. AC baza Maribor in izpostava Ptuj 
PRIKLJUČEK ŠTEVILO ODVRAČAL 

Rogoza 8 

Maribor center (Ptujska c.) 8 

Maribor vzhod (Zrkovska c.) 8 

Jurij 8 

Šentilj 8 

Pernica 8 

Lenart 8 

Sv. Trojica 8 

Maribor letališče 8 

Marjeta  8 

Zlatoličje 8 

Hajdina 8 

Draženci 8 

Lancova vas 8 

Podlehnik 8 

Skupaj 120 

 

Potreben je pregled vseh in na podlagi ugotovitev pregleda, menjava.  
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6. AC baza Kozina in izpostava Bertoki 
PRIKLJUČEK mesto kos dela ne dela manjka predlog za nove 

Kozina A (C) krak 2 1 1     

  B (D) krak 2   1 1   

Divača A (C) krak 2 2       

  B (D) krak 2 2       

Sežana V A krak 2 1 1     

  B krak 2   2     

  C krak 2 1 1     

  D krak 2     2   

Sežana Z A (C) krak 2 2       

  B (D) krak 2 1 1     

Kastelec A (B) krak 4   2 2   

  C (D) krak 4 2   2   

Črni Kal A (B) krak 2     2   

  C (D) krak 2     2   

Luka Koper A krak 2     2   

  B krak 2     2   

razcep Srmin B krak 2 1   1   

  C krak 2     2   

priključek Srmin A krak 2     2   

  B krak 2     2   

priključek Škofije A,B,C in D krak 6 2   4 2 

priključek Bertoki A,B,C in D          6 

priključek. Slavček C i n D krak         6 

Bencinska 0788           4 

priključek. Srmin C krak         2 

priključek. Plavje A in B krak         6 

Skupaj   50 15 9 26 26 

Za ACB Kozina so potrebe sledeče: 

− ne deluje: 9 kosov,        

− manjkajoče: 26 kosov,     

− nove lokacije: 26 kosov. 
 

7. AC baza Vransko 
PRIKLJUČEK ŠTEVILO ODVRAČAL STANJE 

ARJA VAS 2 krak B (manjka), krak C (manjka) 

ŠEMPETER 8 krak A (deluje), krak B (deluje), krak C (manjka), krak D (manjka) 

ŠENTRUPERT 8 krak A (ne deluje), krak B (deluje), krak C (deluje), krak D (deluje) 

VRANSKO 8 krak A (ne deluje), krak B ( ne deluje), krak C (ne deluje), krak D (ne deluje) 

TROJANE 8 krak A (ne deluje), krak B ( ne deluje), krak C (ne deluje), krak D (ne deluje) 

BLAGOVICA 8 krak A (ne deluje), krak B ( ne deluje), krak C (deluje), krak D (deluje) 

LUKOVICA 8 krak A (ne deluje), krak B (deluje), krak C (ne deluje), krak D (ne deluje) 

KRTINA 8 krak A (deluje), krak B (deluje), krak C (ne deluje), krak D (deluje) 

DOMŽALE 4 krak A (deluje), krak D (deluje) 

Skupaj 62  
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Iz zgoraj navedenega je statistika naslednja: 

− ne deluje: 15 kosov, 

− manjkajoče: 4 kosi. 
 

8. AC baza Novo mesto in izpostava Drnovo 
Priključek AC Krak Število vgrajenih 

odvračal  
Število delujočih 
odvračal 

Potreba po novem 
naročilu 

Smednik A 4 4 0 

 B 3 2 1 

 C 2 2 0 

 D 2 2 0 

Dobruška vas A, B 4 2 2 

 C, D 4 1 3 

Kronovo E 4 4 0 

NM vzhod A, B 7 5 2 

 C, D 7 3 4 

NM zahod A, B 1 0 1 

 C, D 6 2 4 

Mirna Peč A, B 4 3 1 

 C, D 3 3 0 

Trebnje vzhod A, B 4 3 1 

 C, D 3 1 2 

Trebnje zahod A, B, C, D 8 5 3 

     

Obrežje A,B 4 2 2 

 C,D 4 3 1 

Brežice A,B 0 0 4 

 C,D 2 1 1 

Drnovo A 6 3 3 

Slovenska vas A,C 4 4 0 

  
 

9. AC baza Murska Sobota 
PRIKLJUČEK ŠTEVILO ODVRAČAL 

Crkvenjak 8 

Sv. Jurij ob Ščavnici 8 

Vučja vas 8 

Murska Sobota 8 

Lipovci 8 

Gančani 8 

Turnišče 8 

Lendava 8 

Pince 8 

Dolga vas 8 

Skupaj 80 

 

Potreben je pregled vseh in na podlagi ugotovitev pregleda, menjava. 
Trenutno je nedelujočih 43 kom, na novo pa jih je potrebno postaviti 12 kom. 

 

IV. Rok izvajanja pogodbenih obveznosti  

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je šestintrideset (36) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.  
Rok za izvedbo ukrepov iz I. faze je šest mesecev od sklenitve pogodbe.  
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V. Garancijski rok  
Garancijski rok na izvedene storitve je dvanajst (12) mesecev od dneva postavitve. 
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PONUDBENI PREDRAČUN 

 

 

Zap. 
št. 

Opis Količina EM Cena/EM vrednost 

1. 
Dobava in namestitev zvočnih odvračal, 
zamenjava/nadomestitev na obstoječih 
lokacijah 

400 kos  
 

2. 
Dobava in namestitev zvočnih odvračal, 
nove lokacije 

100 kos  
 

3. 
Terenski nadzor in zamenjava oz. 
popravilo ali namestitev novih odvračal 

720 ura 
  

4. Ostala nepredvidena dela in ukrepi* 
      

35.000,00 

*Zadnja postavka ponudbenega predračuna »Ostala nepredvidena dela in ukrepi« v višini 35.000,00 EUR je fiksna in je 

ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora vključiti v skupno ponudbeno vrednost. 

 

Skupaj brez DDV 
 

DDV 22% 
 

Skupaj z DDV 
 

 

 

 

 

. 

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. 

 

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve 
(2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje 
obveznosti, prevzetih s pogodbo. 

 

Količine, ki so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna so okvirne, popis trenutnega stanja in predvidene za 
obdobje šestintrideset (36) mesecev in se lahko prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim 
sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine. 

 

 

 

 

Datum:______________     Podpis:_____________________ 

 

 

 


